
Užívání pozemků parc. č. 377/1, 434/1, 434/13, 378, 2294, 436/28, 436/51,  2375/2, 2372/1, 2370, 

2368, 2365/2, 2373, 2269, 2194, 2351, 2352, 2361, 2366, 2367, 2369, 2371, 2372/1, 2372/2, 2374, 

2375/1,  2362/1, 2362/2, 2360, 467, 468, v k. ú. Holásky, obec Brno, jejichž součástí je novostavba 

domu s pečovatelskou službou a mateřské školy, za účelem umístění a provozování sítě 

elektronických komunikací pro poskytování internetu, případně dalších služeb 

 

Vlastník: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 

zastoupené:   primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 

IČO:    44992785 

DIČ:    CZ44992785 

daňový režim:   plátce DPH  

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

IČO: 45244782 

č. účtu:    111246222/0800 

 

Agenda je v působnosti Bytového odboru MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 

Kontaktní osoby: Ing. Ludmila Dopitová, investiční referent, tel.: +420 542 173 250, e-mail: 

dopitova.ludmila@brno.cz, Blanka Obršliková, investiční referent, tel.: +420 542 173 127, e-mail: 

obrslikova.blanka@brno.cz  

 

1. Označení nemovitosti: pozemky parc. č. 377/1, 434/1, 434/13, 378, 2294, 436/28, 436/51, 2375/2, 

2372/1, 2370, 2368, 2365/2, 2373, 2269, 2194, 2351,  2352, 2361, 2366, 2367, 2369, 2371, 2372/1, 

2372/2, 2374, 2375/1, 2362/1, 2362/2, 2360, 467, 468, v k. ú. Holásky, obec Brno, jejichž součástí bude 

novostavba domu s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) s 84 bytovými jednotkami a mateřská škola 

(dále jen „MŠ“)pro 48 dětí. 

Vyznačení stávajících inženýrských sítí v komunikaci a chodnících viz příloha č. 1 tohoto dokumentu. 

Vlastník zahájil zadávací řízení na zhotovitele stavby „Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany – Holásky“ dne 

4.6.2024 a zveřejnil dokumentaci na profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/vz00001578 

2. Správce nemovitosti: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, po skončení stavby. 

3. Charakter stavby: novostavba. 

4. Záruka: Předpokládaný termín zahájení stavby 1.10.2024, stavba bude v záruce 60 měsíců od 

dokončení, předpokládaný termín dokončení je 10/2027, tj. cca do 10/2032 

5. Technické požadavky a podmínky 

Způsob vedení přípojky komunikační sítě:  

V rámci dané stavby bude navrženo zatrubkování dané lokality chráničkami pro budoucí slaboproudé 

rozvody – sítě elektronických komunikací (SEK) budoucího provozovatele internetu.   

Systém rozvodu 

V souběhu s trasami NN budou položeny prázdné trubky pro rozvody poskytovatele internetu.  

Pro CETIN bude v trase položena 1 až 2 tubky trubka HDPE 40. Nápojný bod je stávající rozvod CETIN 

na křižovatce ul. V aleji a U potoka. 

Pro UPS budou položeny 1 až 3 trubky HDPE 40. Nápojný bod je stávající rozvod UPC na ul. V aleji v 

blízkosti nápojného bodu NN naproti zaústění nové komunikace do stávající. 
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Součástí rozvodu pro UPS je i přívod EL os přípojkové skříně SR 422 na domě SO 02 do rozvaděče O-1 

na domě SO 02. Kabel CYKY-J 5x4 bude uložen v trubce d50/40. 

Popis trasy: 

Trasa Cetin od ul U potoka vede nejprve ve stáv. chodníku (v trase stávajícího vedení Cetin) a zeleni a 

poté v souběhu s dalšími kabely VN, VO a NN ve volném terénu a v chodnících v celém rozsahu stavby 

inž. sítí. U stanoviště pro separovaný odpad od rozvaděče ORU SIS se k trase Cetin přidává i trasa UPC. 

Trasa Cetin končí na SO 02. 

Trasa UPC končí přechodem přes stávající komunikaci V aleji a je ukončena v podzemním boxu 400x650 

stávajícího vedení UPC. 

Veškeré trasy venkovních rozvodů si budou společně realizovat jednotliví provozovatelé. 

Na trasy rozvodu elektronických komunikací bude na parcelách ve vlastnictví města Brna zřízeno věcné 

břemeno služebnosti inženýrské sítě. 

Způsob vedení vnitřní komunikační sítě: 

Zhotovitel stavby „Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany – Holásky“ připraví v objektu DPS a MŠ hlavní 

kabelové sdružené trasy, které budou vedeny v energo trasách SLP volně ložené pro zásuvkové obvody 

zakončené v RACK rozvaděči. Z rozváděče již bude vlastníkem objektu proveden datový rozvod až do 

jednotlivých bytových jednotek a nebytových prostor (společenská místnost, ordinace, klubovna a 

kancelář). Vše bude připraveno následujícím způsobem: 

K jednotlivým koncovým prvkům elektroinstalace budou kabely vedeny v kabelových žlabech pod 

stropem a v konstrukcích příček. Veškeré souběhy a křížení kabelových tras s ostatními sítěmi, zejména 

se silnoproudými trasami, musí být provedeny dle platných norem ČSN. 

Celkové vedení strukturované kabeláže v cat.5e, bude splňovat podmínky pro instalaci (poloměry 

ohybů, souběhy, koncové zakončení kabeláží). Maximální délka datového kabelu od bod/bod bude 

90 m - resp. 100 m ke koncovému zařízení a dle příslušných norem strukturované kabeláže. 

Strukturovaná kabeláž bude vedena systémem BOD-BOD. Na veškerou strukturovanou kabeláž bude 

provedeno certifikační měření. 

Základním bodem strukturované kabeláže je místnost v 1 NP objektu MŠ a ve 2NP objektu DPS, která 

bude vybavena RACK rozvaděči 45U 19“ (800x800) uzemněnými FeZn CYA 6mm. Napájení RACK 

rozvaděče bude provedeno sítovým napětím. Zálohované napětí pro RACK rozvaděč bude řešeno 

interní UPS.  

V místnosti rozvaděče kabeláže bude rezervován prostor pro každého z provozovatelů pro umístění 

svého rozvaděče sítí elektronických komunikací, včetně připravovaného napájení ze samostatné 

dvojzásuvky s vlastním jištěním pro každý rozvaděč.  

Prostřednictvím sítě VLAN koncepce triple play bude koncový uživatel mít možnost využívat datové 

připojení internetu a dále audiovizuální služby dle konkrétních smluvních podmínek s distributorem.  

Pojem audiovizuální služby představuje možnost příjmu TV i rozhlasového signálu prostřednictvím 

internetové sítě (IPTV), nebo např. využívání virtuálních videopůjčoven (VoD) apod., v závislosti na 

nabídce distributora. 

Vše je znázorněno a popsáno v projektové dokumentaci, kterou lze stáhnout z odkazu 

https://ezak.brno.cz/vz00001578  nebo je možné zaslat na vyžádání. V objektech DPS a MŠ není možné 

provádět jakékoli zásahy do konstrukcí ani provádět vedení kabelů ve vlastních chráničkách či lištách, 

na objekt se budou po dokončení rekonstrukce vztahovat záruční podmínky (síť bude v nemovitosti 

umístěna spolu s jinými poskytovateli služeb). Očekává se součinnost se zhotovitelem stavby. 
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Přístupový bod do budovy: dle dohody se souhlasem zhotovitele rekonstrukce z důvodu záručních 

podmínek. 

Umístění technologického zařízení: dle projektové dokumentace, příp. dle dohody. 

6. Obchodní podmínky 

Doba určená pro umístění: přípojky a vnitřní sítě elektronických komunikací a technologického 

zařízení: dle dohody, předpoklad – viz příloha 2 Předpokládaný Harmonogram stavby.  

Předpokládaná doba zahájení provozu budovy a zpřístupnění služeb spotřebitelům: předpoklad 

11/2027. 

Právní režim vztahu: relativní závazkový vztah o právu dodavatele na nemovitosti vlastníka umístit 

a provozovat síť elektronických komunikací dle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Závazek není spojen se závazkem budoucích spotřebitelů k uzavření smlouvy o poskytování služeb 

poskytovaných zájemcem. Smlouva nezakládá povinnost města nabízet služby spotřebitelům – 

nájemcům nemovitosti. Tím není dotčeno právo obchodní činnosti poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. 

Doba závazku: doba neurčitá.  

Obsah závazku: dodavatel je povinen do 06/2027 v uvedené nemovitosti umístit síť elektronických 

komunikací a začít ji provozovat na žádost bezodkladně.  

Veškerá projektová dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele  https://ezak.brno.cz/vz00001578 

u zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany – Holásky“   

Právo je sjednáno jako nevýhradní, tj. statutární město Brno je oprávněno zpřístupnit nemovitost 

i jiným dodavatelům pro umístění sítí a jiným poskytovatelům služeb. 

Omezení počtu sítí pro nabídkové řízení pro max. 4 v domě. Tím není dotčeno právo vlastníka umožnit 

v průběhu plnění závazku limit poskytovatelů služeb změnit.  

Poskytovatel bere na vědomí povinnost označit technologická zařízení a sítí v přístupových místech. 

Tím je myšleno označení názvu dodavatele v předávací skříni v 1 PP a následně v každém podlaží, kde 

bude uveden název dodavatele a číslo bytu, pro který je služba zprovozněna.  

Cena:  

- vstupní poplatek za zpřístupnění nemovitosti pro umístění vnitřní sítě elektronických komunikací 

jednorázově 5 000 Kč; 

- cena za užívání nemovitosti 1 500 Kč ročně s navýšením dle míry inflace stanovené Českým 

statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, nejdříve v roce 2028 vždy s účinností 

od 1.1. kalendářního roku; 

- cena při požadavku provozovatele na modernizaci sítě elektronických komunikací 5 000 Kč; 

- poplatek 5 000 Kč souvislosti k ukončením dohody.    

Požadavek na rozsah poskytovaných služeb, které mají být poskytovány prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací: internet, případně další služby. 

Další obchodní podmínky budou upraveny v Dohodě o užívání.  
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7. Další podmínky k podání nabídky 

Projevení zájmu o uzavření smlouvy nezakládá právo zájemce na uzavření smlouvy. 

Zájemci nevzniká nárok na úhradu nákladů v souvislosti se zpracováním nabídky. 

Prohlídka nemovitosti: po předchozí telefonické domluvě se Správcem. 

Zájemce je povinen v nabídce doložit:  

- Technickou specifikaci sítě včetně požadavků na napojení na elektřinu;  

- Termín zahájení provozu; 

 - Rozsah poskytovaných služeb; 

-  Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku. 

 

Nabídku mohou podat podnikatelé v elektronických komunikacích oprávnění k činnosti: zajišťování 

veřejných komunikačních sítí nebo poskytování služeb elektronických komunikací. 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Příloha č. 1 – Koordinační situace 

Příloha č. 2 – Harmonogram stavby 
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